Адреса: Maršala Tita 9a/I
Телефон: (033) 251-590
Факс: (033) 251-595
Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba
Веб: https://www.ejn.gov.ba

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву: 13.11.2026. u 12:04

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

133-1-3-59-4-86/26

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив	OPŠTINA BRATUNAC
ИДБ/ЈИБ	4401444710003
Контакт особа	Rada Veselinović
Адреса	Светог Саве бр.260
Поштански број	75420 Братунац (сп бл)
Општина/Град	Братунац
Телефон	(056) 410-176
Факс	(056) 420-372
Електронска пошта	bratopst@teol.net
Интернет адреса	www.opstinabratunac.com

I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 2.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 2.б. Ниво

Општински ниво (РС),Братунац

I 2.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 3. Заједничка набавка

Не

I 4. Набавка у име других уговорних органа?

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Радови, Изградња цијеле грађевине или њених дијелова, грађевинарство, Podizanje krovnih pokrova i okvira

II 2. Подјела на лотове

Да

II 2.а. Поништава се

Сви лотови

II 2.а-1. Редни бројеви лотова који се поништавају

1,2

II 3. Да ли се намјеравао закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Радови на санацији кровне конструкције

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Радови на санацији кровне конструкције. Радови обухватају:
- Радове на санацији кровне конструкције на објекту старе школе у Бјеловцу и
- Радове на санацији кровне конструкције на објекту фискултурне сале старе школе у Бјеловцу

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45000000-7	Грађевински радови

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК

III 1. Врста поступка

Отворени поступак

III 4. Критеријуми за додјелу уговора

Најнижа цијена

III 5. Да ли се намјеравала користити е-аукција?

Да

III 6. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?

Не

III 8. Да ли је објављено обавјештење о успостављању система квалификације?

Не

АНЕКС Е

Број лота који се поништава

1

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Радови на санацији кровне конструкције на објекту старе школе у Бјеловцу

I 2. Кратак опис предмета уговора

Радови на санацији кровне конструкције на објекту старе школе у Бјеловцу

I 3. Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45000000-7	Грађевински радови

II Укупна количина или обим уговора

Дефинисано тендерском документацијом

II 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

69334,00

II 2. Трајање уговора или рок извршења

Рок за извођење радова је 120 дана од дана увођења извођача у посао, односно потписивања записника о увођењу извођача у посао.

II 3. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Мјесто извођења радова је у Братунцу, Мјесна заједница Бјеловац

ОДЈЕЉАК IV: РАЗЛОГ ПОНИШТЕЊА

Није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

VII 1. Датум поништења

13.11.2026.

АНЕКС Е

Број лота који се поништава

2

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Радови на санацији кровне конструкције на објекту фискултурне сале старе школе у Бјеловцу

I 2. Кратак опис предмета уговора

Радови на санацији кровне конструкције на објекту фискултурне сале старе школе у Бјеловцу

I 3. Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45000000-7	Грађевински радови

II Укупна количина или обим уговора

Дефинисано тендерском документацијом

II 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

16235,00

II 2. Трајање уговора или рок извршења

Рок за извођење радова је 120 дана од дана увођења извођача у посао, односно потписивања записника о увођењу извођача у посао.

II 3. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Мјесто извођења радова је у Братунцу, Мјесна заједница Бјеловац

ОДЈЕЉАК IV: РАЗЛОГ ПОНИШТЕЊА

Није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

VII 1. Датум поништења

13.11.2026.